



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Resposta à Diligência Nº 271 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COAAD/SEAPT/ENARQ

À CPL,

Em atendimento à Diligência 139 (0001969888), encaminhamos análise da documentação referente à comprovação de exequibilidade de proposta (0001969885), relacionado ao Cartório Eleitoral de Parnaíba.

1) DAS COMPROVAÇÕES DE EXEQUIBILIDADE POR VALORES COTADOS JUNTO A FORNECEDORES**1.1 Da Curva ABC**

A curva ABC permite visualizar a relevância que cada insumo tem dentro do orçamento do serviço de engenharia da seguinte forma:

CURVA A: São os insumos mais relevantes, representando 80% do valor do orçamento;

CURVA B: Insumos de relevância intermediária, representando os 15% seguintes à curva A;

CURVA C: Insumos de menor relevância, representando os 5% restantes.

Dessa forma, ao analisar os itens mais relevantes deste procedimento licitatório, temos a seguinte situação:

Curva ABC de Insumos - Orçamento-Base da Licitação

Código	Banco	Descrição	Total Geral	Peso	Valor Acumulado
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	21.679,44	6,71%	21.679,44
00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	14.141,52	4,37%	35.820,95
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	13.904,45	4,30%	49.725,41
00034493	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	12.555,87	3,88%	62.281,28
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	12.204,16	3,78%	74.485,44
00039598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	11.028,15	3,41%	85.513,59
12632	ORSE	Tubulação em cobre Ø 3/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m	9.391,92	2,91%	94.905,50
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	9.010,57	2,79%	103.916,07
3130	ORSE	Pilar e vigas de madeira, em massaranduba ou angelim, seção 10x18cm a 20x20cm m3	8.863,02	2,74%	112.779,09
00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	7.882,21	2,44%	120.661,30
00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	7.760,06	2,40%	128.421,35
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	7.433,80	2,30%	135.855,16
00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	6.710,29	2,08%	142.565,45
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	6.593,05	2,04%	149.158,50
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	6.362,89	1,97%	155.521,39

12634	ORSE	Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m	6.321,84	1,96%	161.843,23
00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	5.912,28	1,83%	167.755,51
00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	5.639,72	1,74%	173.395,23
00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	5.590,03	1,73%	178.985,26
00038186	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	5.423,90	1,68%	184.409,16
00007267	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	4.863,03	1,50%	189.272,18
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	4.842,80	1,50%	194.114,98
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	4.722,87	1,46%	198.837,85
00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	4.129,32	1,28%	202.967,17
00000536	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	3.318,56	1,03%	206.285,73
00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	3.203,35	0,99%	209.489,08
00001021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	3.196,16	0,99%	212.685,24
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	3.193,89	0,99%	215.879,14
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	3.083,80	0,95%	218.962,94
00003811	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	3.040,08	0,94%	222.003,02
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	2.565,29	0,79%	224.568,30
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	2.546,19	0,79%	227.114,49
81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm kg	2.470,91	0,76%	229.585,40
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2.417,51	0,75%	232.002,91
00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	2.266,49	0,70%	234.269,40
00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	2.124,57	0,66%	236.393,97
12636	ORSE	Tubulação em cobre Ø 7/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação m	1.787,50	0,55%	238.181,47
00034747	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	1.775,50	0,55%	239.956,97
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	1.768,85	0,55%	241.725,82
00040783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	1.684,32	0,52%	243.410,14
00001020	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	1.663,53	0,51%	245.073,67
00034494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	1.629,49	0,50%	246.703,16
00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	1.596,12	0,49%	248.299,28
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	1.557,38	0,48%	249.856,66
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	1.534,30	0,47%	251.390,96

00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1.454,89	0,45%	252.845,85
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	1.411,07	0,44%	254.256,92
19109	SEINFRA	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x2")	1.406,75	0,44%	255.663,67
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	1.309,39	0,41%	256.973,07
00002581	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	1.297,20	0,40%	258.270,27

- Dos 50 itens tidos como mais relevantes, pertencentes à curva A, 40 deles estão com preços unitários abaixo do limite do §4 do art. 59 da Lei 14.133/2021, de 75%;

- Destes, os itens os quais **não foram apresentadas comprovações de exequibilidade**, representam **43,57%** da curva A do orçamento base;

- Os itens com **preço unitário acima de 75% do valor orçado pela Administração ou devidamente comprovados**, representam **56,43%** da curva A do orçamento base;

Portanto, considerando:

Que a representatividade dos itens não comprovados é considerável (43,57%) todos com cerca de 10% abaixo do limite de inexecuibilidade;

A nosso ver, **A LICITANTE DEIXOU DE DEMONSTRAR A EXEQUIBILIDADE DE SUA PROPOSTA.**

Devolvemos, portanto, às considerações do pregoeiro, nossa análise técnica para ciência, deliberação e decisão do pregoeiro(a).

Em 07 de dezembro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Mhario Eugenio de Castro Ramos, Analista Judiciário**, em 07/12/2023, às 07:31, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0001969982** e o código CRC **06FB97C6**.

0014573-89.2023.6.18.8000

0001969982v10

