

ANEXO V																				
PESQUISA DE PREÇOS																				
PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS																				
PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AFINS		CONTRATO EMPRESA - (R\$)														(R\$)		(%)	(R\$)	(R\$)
ITEM	DESCRIÇÃO	Unidade	Quantidade	Universidade Federal do Rio de Janeiro (CT 20/2022)	BR UNIT RIO de Janeiro (CT 488/2021)	ESSENER-GO (CT 43/2022)	UFMT (CT 96/2022)	DPU (CT 199/2021)	MMETRO (Projeto 23/2021)	PRF-RJCT 18/2022	TRE-AL (CT 33/2021)	TRT 1ª REGIÃO (CT 2022-094)	FUNASA/RN (CT 81/2022)	CFQ (CT 18/2021)	TJ-PA (RAP 818/2022)	Construtora SAKER LTDA	AB Projetos e Consultoria	MÉDIA	DESVIO PADRÃO	COEFICIENTE DE VARIAÇÃO
																			MEDIANA	TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS	km	15.000,00									4,99			3,23	8,12	3,50	4,96	2,24	45,25%
02	LEVANTAMENTO CADASTRAL	m²	3.500,00			2,43				2,87					2,72	11,45	6,50	5,19	3,87	74,57%
03	ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO	m²	3.500,00		5,00	4,06			15,31	7,99			7,30	2,14	6,97	10,20	12,50	7,94	4,17	52,47%
04	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA	m²	3.500,00	5,00	6,00	15,21	6,90	10,67	38,27	16,17	6,73			5,00		26,97	50,00	16,99	15,17	89,28%
05	LAUDO PERICIAL DE ESTRUTURAS	m²	1.800,00	2,20											2,94	20,00	102,50	31,91	47,77	149,71%
06	PROJETO EXECUTIVO DE SUPERESTRUTURA EM CONCRETO	m²	1.000,00	4,10	6,00	7,49	3,45	5,67	31,64	8,05				7,00	5,33	16,27	18,50	10,32	8,56	82,93%
07	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL (COBERTURA)	m²	1.000,00	4,00						8,23	6,73				3,97	13,57	15,50	8,67	4,87	56,18%
08	PROJETO DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS	m²	1.800,00	2,25										7,00		13,50	40,00	15,69	16,85	107,42%
09	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	m²	3.500,00	3,20	3,90		3,01	2,60	6,49	5,95	4,09		3,64	3,30	2,98	10,98	16,50	5,55	4,17	75,09%
10	PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	m²	3.500,00	2,00		2,49	1,52	2,00								2,79	12,50	3,88	4,24	109,29%
11	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES LÓGICAS E TELEFÔNICAS	m²	3.500,00	1,70	3,80		1,08	1,67	5,40	3,99	3,74		3,40	3,80	2,49	8,20	9,50	4,06	2,56	62,89%
12	PROJETO EXECUTIVO DE CFTV E CERCIA ELETRIFICADA	m²	3.500,00	1,90	3,00			3,33		3,25	1,87			4,20	2,19	2,72	9,50	3,55	2,35	66,30%
13	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (SPLIT)	m²	3.500,00	3,50	5,00	6,26	1,08	2,67	7,98	6,54	4,00		1,13	6,40	2,89	4,43	12,50	4,95	3,09	62,47%
14	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	m²	3.500,00	2,50	3,45	10,80	1,08	5,73	8,22	4,53	4,86			2,75	1,79	2,18	14,50	5,20	4,07	78,21%
15	PROJETO EXECUTIVO LEGAL DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E FUMOS	m²	3.500,00	3,00	4,00	3,73	1,34	1,80	2,33	4,54	2,49			2,10	2,99	2,79	17,50	4,02	4,34	108,15%
16	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, COTAÇÕES DE PREÇOS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	m²	3.500,00	5,00			4,03	3,67		5,96	6,23		2,27	7,73	1,84	5,57	14,50	5,68	3,99	63,21%
TOTAL																				292.431,00

04/03/2022 15/09/2021 12/01/2022 03/03/2022 26/08/2021 12/06/2022 28/12/2021 11/07/2022 26/05/2022 31/08/2021 23/06/2022