

## Planilha1

## PLANILHA FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Descrição	Fornecedor / Orgão	licenças	Serviços	Valor Unitário Por Usuário	Valor Unitário	Valor Total	Total do Contrato para 200 usuários	Desvio Padrão	Coeficiente de Variação
Aquisição de Plano Anual para 200 (duzentos) usuários de software de Gerenciamento de Projetos	SCOPPI	200	Uso do software	R\$ 18,90	R\$ 3.780,67	R\$ 45.368,00	<b>R\$ 47.268,00</b>	R\$ 37.877,17	58,18%
			implantação e treinamento			R\$ 1.900,00			
	SCOREPLAN	200	Uso do software		R\$ 8.500,00	R\$ 102.000,00	<b>R\$ 104.640,00</b>		
			Treinamento	R\$ 42,50		R\$ 2.640,00			
	Planest	200	Uso do software	R\$ 8,32	R\$ 1.664,17	R\$ 19.970,00	<b>R\$ 26.850,00</b>		
			implantação			R\$ 2.000,00			
		200	Consultoria		R\$ 220,00	R\$ 4.400,00			
			Treinamento		R\$ 160,00	R\$ 480,00			
	IFPE	60	Uso do software	R\$ 48,47	R\$ 2.908,33	<b>R\$ 34.900,00</b>	<b>R\$ 116.333,33</b>		
			implantação						
	TRE-PA	150	Uso do software	R\$ 12,00	R\$ 1.800,00	<b>R\$ 21.600,00</b>	<b>R\$ 30.400,00</b>		
			implantação e treinamento			R\$ 1.600,00			

O preço utilizado nesta contratação leva em conta a Portaria Presidencial nº 020/2022 - MEC/PR/SEI/UEG/ACORDO, de 06 de setembro de 2022 (SEI 103000), que determina a utilização do Manual de Orientação de Preços da Justiça - 4ª Edição , Processo SEI 0015705-21.2022.6.18.8000. Assim, para cada item pesquisado o CV (coeficiente de variação) foi determinante para determinação utilização do preço médio, ou da mediana, melhor dizendo se o CV utilizamos a mediana, do contrário a média.

Planilha1

<b>Mediana</b>
<b>R\$ 47.268,00</b>

↳ Superior ao maior de  
for maior que 25%