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1. IDENTIFICACAO DA CONTRATADA

EMPRESA: GV ENGENHARIA

CNPJ: 36.692.129/0001-55

ENDERECO: RUA JOAO JACOB BAINY, 752A - PELOTAS/RS
TELEFONE: (53) 3030-1081

E-MAIL: gustavo@gvengenhariars.com.br

RESPONSAVEL TECNICO MARIA LAURA RAMOS ANGELO

2. IDENTIFICACAO DA CONTRATANTE

EMPRESA: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
CNPJ: 05.957.363/0001-33
ENDERECO: Praca Des. Edgar Nogueira, S/IN — Centro Civico, bairro

Cabraneste. Teresina/PI.

3. OBJETO DE CONTRATO

Contratacdo de empresa especializada para prestacéo de servigcos de elaboracdo de
projetos basicos e executivos de engenharia e arquitetura, sob demanda, para manutencéo
e melhorias de edificacdes onde se encontram instaladas Unidades da Justica Eleitoral do

Piaui.

4. INTRODUCAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢cfes técnicas
minimas e especifica¢bes, fixando, portanto, os parametros a serem atendidos e fiscalizados
para materiais, servicos e equipamentos; constituindo parte integrante do contrato para

execugdo das obras de construgdo civil.
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Seu escopo fornecera ao executor da obra a caracterizacdo da intervencao,
descrevendo-a detalhadamente. Quando n&o houver descricdo do tipo de servico a ser
executado, o material ou equipamento a ser utilizado, devera ser seguida a orientacdo da

FISCALIZACAO e dos respectivos projetistas de cada area em quest&o.

Todas as obras e servi¢os deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com
os projetos fornecidos e demais dados técnicos, com as prescricdes contidas no presente
memorial descritivo e demais documentos especificos dos projetos de engenharia
elaborados, com as normas técnicas e legislagbes Federal, Estadual, Municipal, vigentes e

pertinentes.

Para os devidos fins, 0 projeto encontra-se elaborado em consonancia com as
disposi¢cbes normativas aplicaveis atendendo a determinacéo estipulada no artigo 18°, II, da
Lei 14.133 de 2021. Nos termos do art. 6; inc. XXV, da Lei n°® 14.133/21, o "projeto basico é
o conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de precisédo adequado, para
caracterizar a obra ou servigco, ou 0 complexo de obras ou servigos, elaborado com base nas
indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilitem a
avaliacao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao".

5. CONSIDERACOES GERAIS

5.1 Objeto

O presente processo licitatério tem por objeto a contratacdo de pessoa juridica
habilitada para realizacdo de servicos e obras de Engenharia/Arquitetura para execucdo
completa das obras de Reforma dos cartorios eleitorais nos municipios do Estado do Piaui.
Os locais onde serdo realizadas as obras pertence ou sdo locados pelo TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI (TRE), localizado na Praca Des. Edgar Nogueira, S/N —
Centro Civico, bairro Cabraneste, na cidade de Teresina/Pl, e serd executada em
conformidade com os Projetos e demais documentos técnicos e pecgas graficas inclusos no

presente Edital de Licitagao.

Os Projetos Executivos estdo de acordo com o inciso XXVI, do artigo 6, da Lei no
14.133/21, “o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao completa da obra,

de acordo com as normas pertinentes da Associa¢ao Brasileira de Normas Téchicas — ABNT”.
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5.5 Prazo de Execucdao

O prazo de execucao da obra encontra-se detalhado no cronograma fisico-financeiro;
a contar da data designada na “Ordem de Inicio das Obras” a ser expedida pela
CONTRATANTE.

Sera condicao para a emissao da Ordem de Inicio das Obras a apresentacao, pela
CONTRATADA, providenciar o Alvar4 de Construcdo na Prefeitura Municipal, matricula
perante o INSS e ART/RRT do (s) responsavel (is) técnico (s) junto ao CREA e/ou CAU, em

até 05 (cinco) dias uteis da assinatura do Contrato correspondente.
5.3 Hierarquia de Documentacéo

Em caso de divergéncias ou duvidas de informacdes técnicas fornecidas no Edital,
devera ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo,
entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a FISCALIZACAO:
1°. Projeto Arquitetdnico e memorial descritivo;
2°. Projetos de Engenharia e seus memoriais descritivos;

3°. Orgcamento da Obra.

5.4 Similaridade de Materiais

Para perfeito entendimento quanto aos materiais a serem adotados na obra, 0s
mesmos se encontram com suas especificagcdes técnicas contidas na documentagédo da
licitagdo; contudo em caso imperativo, podera ser proposta a permuta de um material desde
gue obedeca ao critério de similaridade e o resultado n&o venha a comprometer a qualidade
do produto produzido ou causar 6nus e/ou prejuizo a CONTRATANTE:

e Similaridade Parcial = Situacdo na qual equipamentos e materiais refletem
idéntica resposta construtiva, sem, contudo, apresentar as mesmas
caracteristicas de qualidade, desempenho e funcionamento. Quando uma
aplicacado for inevitavel, deverd ocorrer primeiramente o aceite da proposta
pela FISCALIZACAO e ocorrera a correspondente compensacéo financeira

pela permuta em questéo.

e Similaridade Total = Situacdo na qual equipamentos e materiais refletem total
desempenho técnico, com as mesmas caracteristicas construtivas quanto a
qualidade e funcionamento, inclusive no tocante a aplicacdo das normas
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técnicas brasileiras. Da mesma forma devera ocorrer primeiramente o aceite
pela FISCALIZACAO.

Todas as obras e servicos a serem delegados, desde que com autoriza¢do prévia da
FISCALIZACAO, deverdo ter ART/RRT em separado da execucdo total da obra/servico,
tendo como contratante a proponente ou CONTRATADA, e que devera ser entregue uma

cépia para fins de controle, responsabilidades e arquivo.

7. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLES

Além dos procedimentos técnicos indicados neste memorial, terdo validade contratual
para todos os fins de direito, as normas editadas e vigentes pela ABNT — Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas, e demais normas vigentes das esferas municipais, estaduais
e federais pertinentes a intervencdo em pauta; direta e indiretamente relacionadas, e os

materiais e servigos objetos do contrato de construgéo das obras.

7.1 Programacdao dos testes de ensaios

Devera abranger no que couber, entre outros, 0s seguintes itens e a critério da
FISCALIZACAO:

e Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e reaterros.

e Ensaios e testes de materiais destinados a execucdo de concretos e argamassas.

e Ensaios e testes para materiais destinados as alvenarias e demais vedacoes.

e Ensaios e testes de materiais destinados a execugdo de estruturas metélicas.

e Testes hidrostaticos das tubulacbes, de calhas e demais elementos destas
instalagdes.

e Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais hidraulicos,
elétricos, logica, telefonia.

e Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafetados.

e Teste das iluminac¢des em geral, inclusive emergéncias.

e Ensaios de isolamento (tensdo aplicada durante 1 minuto, 60 Hz).

e Ensaios e testes de redes de telefonia, l6gica, SPDA e alarme.

e OQutros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras
pertinentes.

e Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.
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Os custos dos ensaios e testes, quando necessarios, deveréo ser de responsabilidade da
CONTRATADA.

No caso de obras ou servicos executados com materiais e ou equipamentos fornecidos
pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucao, estes serdo refeitos as custas

da mesma e com material e ou equipamento as suas expensas.

7.2 Normas Técnicas

As normas técnicas e/ou suas sucessoras, bem como as demais ndo citadas neste
documento (mas vigentes) e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra,
deverdo ser parametros minimos a serem obedecidos para sua perfeita execucdo. Sera
parametro de exigéncia e fiscalizagdo as Normas Técnicas da ABNT — Associagéo Brasileira

de Normas Técnicas.

Os casos ndo abordados serfo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o
padrdo de qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as normas vigentes

nacionais e as melhores técnicas preconizadas para o tema.

8. SERVICOS PRELIMINARES

8.1 Placa de Obra

Na obra, em local visivel, sera obrigatéria a colocacdo de 01(uma) placa com os dados

da TER Pl e obra, conforme modelo fornecido pela FISCALIZA(;AO e outra placa contendo

nome e endereco da empresa CONTRATADA, seu home completo e registro no CREA/CAU

da regido sob a qual esteja jurisdicionada a obra, bem como numero da ART/RRT
correspondente recolhida, dos seus responsaveis técnicos.

A(s) Placa(s) de Obra terdo as dimensdes estabelecidas na planilha or¢camentéria,
sendo executadas conforme layout a ser fornecido. Serdo executadas em chapa metalica
galvanizada adesivada e serdo colocadas em local de facil visualizagdo, de comum acordo
entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA. Serdo ainda colocadas placas de todas as
demais empresas envolvidas no empreendimento (terceirizadas/ colaboradoras/
fornecedores).

Durante a duragéo da obra, deverdo as placas ser mantidas devidamente conservadas,
inclusive com a sua repintura quando necessario for. Apos a conclusdo dos servigos, as
placas serdo retiradas e entregues ao FISCALIZACAO, ao seu critério.
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8.2 Limpeza do terreno

A limpeza do terreno devera ser feita dentro de critérios de seguranga aos transeuntes
mediante 0 emprego de sinalizacdo, maquinas e ferramentas adequadas, constando de
capina, corte e destocamento de arbustos existentes no local e finalmente

a remocao dos materiais vegetais, sendo vedada sua incineracao.

8.3 Locacédo da obra

A locagéo da obra sera executada prevendo a utilizagdo de equipamentos topograficos
adequados a sua perfeita locagdo, execucdo da obra e ou servigos e seu respectivo
acompanhamento, de acordo com as informagdes e 0s niveis estabelecidos nos projetos.
Para a locagdo da obra sera utilizado um gabarito de tdbuas corridas pontaletadas a cada
2,00 m. Caberd a CONTRATADA proceder a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes no projeto com as reais condi¢cdes
encontradas no local.

Havendo discrepéncia entre estas Ultimas e os elementos do projeto, a ocorréncia
ser4 objeto de comunicacéo, por escrito & FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a
respeito.

A CONTRATADA sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e
levantamentos necessarios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mao
de obra requerida pelos trabalhos de locagéo e controle, bem como pela manutencédo, em
perfeitas condi¢des, de toda e qualquer referéncia de nivel e de alinhamento.

8.4 Tapume

A obra devera ser protegida por tapumes de telhas metélicas com altura de 2,00m
erguidos de forma a garantir estabilidade, durabilidade, vedacgéo visual. Os tapumes deverao

ser instalados nas faces do lote onde ndo houver fechamento.

8.5 Instalacdo de Canteiro de Obras

Obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 (Areas de Vivéncia dos Canteiros de
Obras) Procedimento, e demais pertinentes. Devera conter escritério, sanitarios, vestiarios

com locagéo de container conforme itens relacionados na planilha orgamentaria. Instalacdes
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do refeitdrio e deposito em madeira compensada. A CONTRATADA sera responsavel pelo

perfeito funcionamento do canteiro, incluindo sua ordem, seguranga, limpeza e manutengao.

O armazenamento dos materiais adquiridos pela CONTRATADA, assim como seu
controle, seguranca e guarda, serdo de sua responsabilidade exclusiva.

Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais fornecidos pela
CONTRATANTE, também serdo armazenados pela CONTRATADA em seu depdésito geral,
cabendo & mesma prestar os seguintes servi¢os: descarga, recebimento, vistoria, registro,
armazenamento e transporte horizontal e vertical até o local da montagem.

A CONTRATADA estara obrigada a plena e incondicional observancia de todas as
normas legais vigentes no pais, assim como as normas de seguranca do Ministério do
Trabalho e da CONTRATANTE.

O local que a empresa destinara ao uso do escritério deverd manter o Diario da Obra,
o alvara de construcao, uma via de cada ART/RRT (de execucao e de cada projeto) da obra,
matricula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo
completo de cada projeto para atualizacdo na obra.

Havera ainda na obra, disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos
trabalhadores, visitantes e inspetores oriundas da CONTRATANTE.

8.5.1 Localizacdo e Descricéo.

O canteiro de obras e servigos localizar-se-a junto a obra ou em local aprovado pela
FISCALIZACAO; sendo que todas as adaptacdes, que se fizerem necessérias, para o melhor
andamento e execucdo da obra deverdo ser executadas as expensas da mesma, bem como
todas aquelas adaptagBes necessarias & Seguranca do Trabalho exigidas por lei, e a
seguranca dos materiais, equipamentos, ferramentas, etc., a serem estocados, sendo que

devera também ser previsto espaco fisico para acomodacdo da FISCALIZACAO.

8.5.2 Seguranca geral
Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacbes de perigo, instalacbes e prevencdo de acidentes.

Instalacbes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
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edificacbes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de obras,
almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar
fogo de verdo ser mantidos em recipiente de metal e removidos da edificagdo, cada noite, e
sob nenhuma hipétese serdo deixados acumular. Todas as precaucdes deverdo ser tomadas
para evitar combustdo espontanea.

Devera ser obrigatéria pelo pessoal da obra, a utilizacdo de equipamentos de
segurangca, como botas, capacetes, cintos de seguranca, 6culos, mascaras e demais
protecbes de acordo com as Normas de Seguranca do Trabalho.

O armazenamento dos materiais adquiridos, equipamentos e ferramentas pela

CONTRATADA, assim como seu controle e guarda, serdo de sua responsabilidade exclusiva.

8.5.3 Equipamentos de Protecé&o Individual (EPI)
Fornecer todos os equipamentos de protecdo individual necessario e adequado ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e
NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como nos demais

dispositivos de seguranca.

8.5.4 PCMAT

O Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na industria da Construgao
— PCMAT sera de responsabilidade da CONTRATADA a elaboracao e implementacao do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-
18 e demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Segurancga do Trabalho. O PCMAT deve ser
mantido na obra, a disposicéo da Fiscalizacao e do 6rgao regional do Ministério do Trabalho

e Emprego.

9. ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL

Foi elaborado um Projeto de Estrutura Metalica para fazer a cobertura de veiculos e
da lavanderia externa, no pétio do cartério. A localizacdo destas se encontram também no
projeto arquitetbnico. Todas medidas, quantidades, espessuras e notas devem ser

rigorosamente respeitadas conforme projeto estrutural metalico.

10. COBERTURA
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10.1 Telhas

Seré feito 0 uso de Telhas Metdlicas de Galvalume para o estacionamento e lavanderia.
E prevista a conservacéo do telhado atual para edificacdo existe, mas € necessario que haja
0 reparo das goteiras.

10.2 Rufo
O rufo serad de material metalico instalado sobre as coberturas metalicas sendo pré-
moldado com as medidas especificadas em projeto, sendo instalado com parafusos e

finalizado com Silicone de Polietileno (PU).

11. REVESTIMENTOS

11.1 Revestimentos de Pisos
11.1.1 Ceramica interna (Piso e Parede)

Os locais indicados em projeto, receberdo revestimento em ceramica retificada,
acetinado, com dimensdes de 45x45 (quarenta e cinco) cm, de cor clara no piso, e
revestimento em ceramica retificada, acetinado, com dimensdes de 10x10 (dez), de cor clara
na parede. Resisténcia a abrasdo PEl 5 (cinco); assentadas através de argamassa
industrializada ACIIl. No assentamento a base devera estar limpa de poeira, tintas, 6leos,
restos de massa, ou qualquer outra sujeira atrapalham a boa aderéncia da massa de
assentamento. O rejunte deverd ser na cor branca, junta de assentamento conforme
especificagdo do fabricante. As pecas ceramicas serdo de qualidade extra; portanto sem
empenas, sem pecas lascadas, sem diferencas dimensionais ou de espessura, sem

manchas, sem defeitos de fabricagéo.

Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicdo e colocacao, para a

FISCALIZACAO, amostras da ceramica pretendida para aceite e aprovacao.

As pecas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras
nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pecas
corretamente recortadas, com arestas perfeitas. Pecas com falhas de corte, trincas, ou

colocacéo que favorecam juntas n&o uniformes, seréo refugadas pela FISCALIZACAO.

11.1.2 Piso externo
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O piso externo devera ser feito com blocos intertravado do tipo retangular, de forma a

permanecer antiderrapante, na area demonstrada no projeto arquitetdnico. Os blocos

deverdo ser de concreto, prensado, de resisténcia minima de 35 Mpa, com as dimensdes
de aproximadamente 10 x 20 x 8 cm.

Especificacbes para 0 assentamento:

a. Colocacdo dos blocos de concreto em fileiras: todas as calcadas devem apresentar
inclinacdo entre 2% e 3% no sentido transversal em direcdo ao meio-fio e a sarjeta, para
escoamento de aguas pluviais. Isso significa que a cada metro de calcada construida em
direcéo a rua, deve haver declividade de 2,0cm, de acordo a norma técnica NBR 9.050:2004
e as normas e leis pertinentes. A colocacédo dos blocos é uma das atividades mais importantes
de toda a construgéo do pavimento, pois € responsavel, em grande parte, por sua qualidade
final. Dela dependerdo niveis, alinhamentos do padréo de assentamento, regularidade da
superficie, largura das juntas etc, que sdo fundamentais para o bom acabamento e a

durabilidade do pavimento.

b. A marcacg&o da primeira fiada € a mais importante e deve ser feita com cuidado. E dela que
sai todo o alinhamento do restante do pavimento. Fios-guias devem acompanhar a frente de
servi¢o indicando o alinhamento dos blocos tanto na largura quanto no comprimento da area,

as juntas entre os blocos devem ter 3mm em média, variando entre 2,5mm e 4mm.

c. Os blocos sao assentados diretamente sobre a camada de areia rasada onde o bloco, pego
com a mao, é encostado firmemente contra o0s outros ja assentados e, a seguir, deslizado
verticalmente para baixo até encostar na areia. Quando houver interrup¢ées na calgada como
covas, tampas e caixas de inspecdo ou outros confinamentos internos, a sequéncia de
colocagao devera ser controlada com linhas em forma de quadricula ao seu redor, de modo
a nao perder o alinhamento até que esta interferéncia seja ultrapassada. Visando otimizar e
garantir a precisao na colocagdo dos blocos, deve-se colocar primeiramente todos os blocos
inteiros que caibam e m um trecho, orientando-se pelas linhas. Ap6s concluir os blocos
inteiros, os blocos de ajustes devem ser cortados 2mm mais curtos que 0s espacos restantes
a serem preenchidos. Para preencher espacos vazios menores que 1/4 da dimenséo do bloco
deve-se preencher o espaco utilizando-se uma argamassa de concreto bem seca trago 1:4,
umedecendo todas as argamassas apos finalizado o trecho.

d. Compactacéo inicial e revisao: nas compactacdes sera utilizado vibro compactador comum
com baixa poténcia, evitando a quebra dos blocos. Na compactacao inicial deve-se passar a
vibro compactadora pelo menos duas vezes e em diregdes opostas, primeiro totalmente num

sentido e logo depois no sentido contrario. Deve haver uma sobreposi¢éo dos percursos em
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20 cm para evitar a formacgédo de degraus. A compactacdo deve prosseguir até um metro
antes de alcancar a extremidade final do trecho interrompido, exceto se este estiver confinado
com meio-fio ou guia concretada. Esta faixa final de um metro sem confinamento deve ser
compactada com o trecho seguinte. Apds a compactacao inicial, retirar com auxilio de duas

colheres de pedreiro os blocos quebrados e substitui-los por novos.

e. Selagem das juntas com areia fina e compactacao final: o rejuntamento com areia fina
diminui a permeabilidade do piso de 4gua e garante o funcionamento mecéanico do pavimento.
Por isso & preciso utilizar materiais e mao—de-obra de boa qualidade na selagem e
compactacéo final. Com rejunte mal feito os blocos ficam soltos, o piso perde travamento e
se deteriora rapidamente. No rejuntamento deve-se utilizar areia fina com gréos menores que
2,5mm, do tipo utilizado para reboco de paredes, devendo estar totalmente seca sem conter
cimento ou cal. Para tanto a areia deve ser passada por peneira com malha 2,5mm para
retirar corpos estranhos e soltar a areia para que seque mais facilmente. Deve-se evitar 0
contato da areia com o solo a qualquer custo e remexé-la com frequéncia. Deverao ser feitas,
pelo menos, quatro passadas, em diversas dire¢fes, com a placa vibro compactadora e
sobrepondo parcialmente os percursos sucessivos. Esta operagdo deve ser repetida até o
preenchimento total dos vazios e o servico sera dado como concluido pela FISCALIZACAO

somente apds o preenchimento total das juntas.

12. PINTURA

Os servicos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita técnica. As
superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo

de pintura a que se destinam.

Deveréo ser tomadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta

em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.
12.1 Pintura Acrilica

Todas as paredes indicadas, internas/externas e tetos deverdo ser pintados com tinta
acrilica acetinada.

12.1.1 Pintura interna

Para as paredes internas, sobre as alvenarias com as superficies perfeitamente
limpas e secas e em tempo firme, aplicar 02 (duas) demaos de massa latex, apdés secagem

da massa fazer o lixamento e aplicar 01 (uma) deméao de selador acrilico; apés a secagem e
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sobre este aplicar no minimo 02 (duas) demaos de tinta latex acrilico acetinado de 12
(primeira) linha, internamente nas cores indicadas em projeto (cor branco). As superficies
deverdo ser perfeitamente cobertas com as pigmentacdes aguardando-se a total secagem
das demaéos para aplicacdo da subsequente.

12.1.2 Pintura externa

Primeiramente sera necessario fazer a limpeza das superficies e na sequéncia, com
as superficies perfeitamente secas e em tempo firme aplicar o fundo selador acrilico; apés
secagem aplicar 01 (uma) demé&o de textura acrilica; apdés a secagem da textura aplicar 02

(duas) demaos de tinta latex acrilico fosco.

13. ESQUADRIAS E ABERTURAS

13.1 Janelas em Aluminio
Todas as janelas se encontram em bom estado de conservagao.
13.2 Portas

As portas se encontram em bom estado, apenas foi solicitado a troca da porta externa

(1,6m x 2,1m) da sala de urnas. Esta demanda encontra-se na Planilha orcamentaria.

14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS

As instalacbes existentes no local possuem um bom funcionamento conforme
levantamento feito em fevereiro de 2023. Foi identificada apenas uma torneira com mal
funcionamento no banheiro, que sera trocada, e a necessidade de um novo sifao para pia da
lavanderia. Os itens se encontram na Planilha orgamentéria.

Em consequéncia de novo layout do atendimento o ponto do bebedouro deveréa ser

remanejado.

15. INSTALACOES ELETRICAS

A execucdo das Instalagbes Elétricas deverd seguir rigorosamente o projeto, e seus

memoriais especificos, no que se refere as posicdes de caixas, tomadas, interruptores,
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terminais e conduites, e dimensionamento com respeito as fiagcdes, disjuntores, dispositivos
de comando e controle, motores e dispositivos de sinalizacdo. Todos os materiais,
equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das instalacdes

elétricas da edificacao serdo de primeira qualidade.
16. ACESSIBILIDADE

O projeto executivo de arquitetura também prevé maior acessibilidade cumprindo a

demanda de instalar novo piso tatil na entrada do cartério.

O piso tétil a ser instalado sera de borracha pois 0 mesmo apresenta facil instalacéo e
facilidade na manutencéo, sendo necessario utilizar cola propria para instalacdo do mesmo,

sendo necessario a limpeza do local antes.

As placas de sinalizag&o serdo de material metalico com a especificagdo do ambiente

gravada no mesmo.
O letreiro do cartério sera metalico seguindo os padrbées do TRE-PI.
17. MOBILIARIOS (ANTEPROJETO)

O Anteprojeto, apresentando e aceito antes da execu¢ao dos outros projetos, prevé
o mobiliario interno das areas. E uma sugestio que estabelece bons tamanhos para
circulacdo e numero de usuarios. Porém os mobiliarios ja adquiridos pelo cartério podem

ser utilizados, desta forma, apenas os mobili&rios novos serdo adicionados no orgamento.

18. ANTEPROJETO ARQUITETONICO

O Anteprojeto, apresentando e aceito antes da execu¢do dos outros projetos, prevé o
mobiliario interno das areas. E uma sugestdo que estabelece bons tamanhos para circulagio
e numero de usuérios. Porém os mobiliarios ja adquiridos pelo cartério podem ser utilizados,

desta forma, apenas os mobiliarios novos serdo adicionados no orgamento.

19. LIMPEZA GERAL E FINALIZACOES
19.1. Limpeza

A obra devera ser mantida limpa, sendo feita limpeza diaria e bota-fora semanal de
entulhos, detritos, lixos e demais sobras geradas pela obra e da equipe técnica da
CONTRATADA; quando for o caso.
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A obra seré entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Deverao apresentar

funcionamento perfeito todas as suas instalacbes, equipamentos e aparelhos, com as

instalacdes definitivamente ligadas as redes (aguas esgoto, aguas pluviais, agua combate a
incéndio, etc.).

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificacdes, 0s pisos de
ceramica, estruturas, esquadrias, bem como aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais,

devendo ser removidos quaisquer vestigios de tinta, sujeiras, manchas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatoria a protecdo dos pisos cerdmicos
recém-concluidos, com estopa/gesso/papeldo, nos casos em que a duracdo da obra ou a

passagem obrigatdria de operarios assim o exigirem.

As ceramicas serdo inicialmente limpas com pano seco; salpicos de argamassa e tintas

serdo removidos com esponja de ago fina; lavagem final com agua em abundéncia.

Os pisos cimentados seréo lavados com solugéo de acido muriatico (1:6); salpicos e
aderéncias serdo removidos com espatula e palha de ago, procedendo-se finalmente a

lavagem com agua.

Os aparelhos sanitarios serdo limpos com esponja de aco, sabdo e agua. Os metais
deveréo ser limpos com removedor. N&o aplicar acido muriatico. Para a recuperacao do brilho

deveréo ser polidos a flanela.

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, seréo limpas com removedor

adequado, polindo-se finalmente com flanela seca.
As superficies em granito deverao ser limpas com agua e sabao em po.

A limpeza de machas e respingos de tinta dos vidros e espelhos devera ser feita com

removedor adequado e esponja de palha de aco fina, sem danos as esquadrias e aos vidros.
19.2. Desmontagem das InstalacGes Provisorias

Serdo executados todos os trabalhos necesséarios as desmontagens de instalagdes
provisorias que foram utilizadas na obra, como desmontagem das torres e andaimes,
desmontagem de tapumes, barracGes, depoOsitos e alojamentos; todos 0s materiais e
equipamentos, assim como pecas remanescentes e sobras utilizadveis de materiais,

ferramentas e acessorios e eventuais ocupantes; as suas expensas.
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As instalag6es provisorias de luz e forga, assim como telefone e sanitéarios da obra seréo
desmontadas e removidas. Sera providenciada a arrumacao do material passivel de posterior
utilizacdo, procedendo-se ao empilhamento de tabuas, convenientemente despregadas e
livres de ferragens, classificacdo de tubulagbes remanescentes, assim como da disposicéo,

em local adequado, para remocao de todas as ferramentas e equipamentos auxiliares.
19.3 Tratamento final.

Apoés a concluséo da limpeza interna e externa das obras e servigos, deverdo ser
aplicados produtos para conservagcdo e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos

vidros, etc.

20. RECEBIMENTOS DAS OBRAS E SERVICOS

O recebimento das obras e servigos em geral deveréa estar de acordo com a NBR-5675;

destacando-se, contudo, que ocorrerdo as seguintes etapas:
20.1 Recebimento Provisério

Concluidas todas as obras e servigos, objetos desta licitacdo, se estiverem em
perfeitas condicdes atestadas pela FISCALIZACAO e apos efetuados todos os testes e
ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentacao exigida neste memorial e nos
demais documentos contratuais, serédo recebidos provisoriamente por esta através de Termo

de Recebimento Provisdrio Parcial, acompanhado de a tltima medigéo.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada,
as obras e os servigos serao recebidos provisoriamente pela Fiscalizagao, que lavrara “Termo
de Recebimento Provisério”, assinado pelas partes; sendo o documento habil para liberacéo

da garantia complementar de edital.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e 0s servi¢gos por sua conta e risco, até
a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cdes de conservacgao e

funcionamento.
20.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas instalacdes

estarem completas e em condi¢gdes plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas
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licencas necessarias, devidamente aprovadas pelos 6rgdos competentes, habite-se, certiddo
negativa de débitos, as plantas de “As Built”, especificagdes de todos os materiais e
equipamentos empregados nas instalagcbes complementares, bem assim dos termos de

garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apés a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisério”, se os servigos de correcdo das anormalidades por ventura verificadas forem
executados e aceitos pela Fiscalizagdo, e comprovado o pagamento da contribuicdo devida
a Previdéncia Social relativa ao periodo de execucao das obras e dos servigos, seréa lavrado

o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitas as obras e 0s servi¢cos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,

correcdo e seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisério, a CONTRATANTE entrara de posse plena das obras
e servicos, podendo utilizé-los. Este fato ser4 levado em consideracdo quando do

recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilizagdo normal do edificio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido esta
conforme o Contrato, permanecendo a Contratada responsavel pela solidez e seguranca da
obra nos termos da legislacao Civil, Profissional e Penal aplicaveis, ndo sendo a presenca da

CONTRATANTE, motivo para diminuicdo da responsabilidade da Contratada.
21. INFORMACOES PARA UTILIZACAO
21.1 Manuais de garantia dos fabricantes

Com a finalidade de usufruir dos prazos de garantia, conferidos pelos fabricantes de
equipamentos e produtos industrializados adquiridos e instalados, a CONTRATADA devera
entregar a CONTRATANTE ao término dos trabalhos, todos os manuais de uso; os

certificados de garantia e as notas fiscais de compra correspondentes, entre 0s quais:

) Torneiras e registros hidrossanitarios;
o Fechaduras;
. Sistema de climatizacéo;
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Pelotas/RS, Julho/2023

Maria Laura Ramos Angelo
GV ENGENHARIA & ARQUITETURA
Arquiteta e Urbanista — CAU: A279627-9
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GV ENGENHARIA & ARQUITETURA

(53) 3030-1081 | RUA JOAO JACOB BAINY, 752A - PELOTAS/RS
CARTORIO ELEITORAL 20 E 69 ZEs de Sao

ENDERECO

CONTEUDO

PROPRIETARIO

RESPONSAVEL
TECNICO

Jodao do Piaui

PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO

Travessa Doutor José Abel, 70 - Bairro Sdo Sebastido, Sao Jodo do

Piaui/PI

Cortes e Fachadas

JUSTICA REGIONAL ELEITORAL DO PIAUT

Arquiteta e Urbanista Maria Laura Ramos Angelo CAU A279627-9
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ARQUITETURA

ARQO4
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PRANCHA

ABRIL DE 2023

Como indicado
COLABORADOR

ESCALA

JUSTICA REGIONAL ELEITORAL DO PIAUT

CARTORIO ELEITORAL 20 E 69 ZEs de S3o
Joao do Piaui

(53) 3030-1081 | RUA JOAO JACOB BAINY, 752A - PELOTAS/RS

Arquiteta e Urbanista Maria Laura Ramos Angelo CAU A279627-9

Travessa Doutor José Abel, 70 - Bairro Sdo Sebastido, Sao Jodo do

Piaui/PI

PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO

Planta Demolir e Construir

GV ENGENHARIA & ARQUITETURA
ENDERECO
CONTEUDO
PROPRIETARIO
RESPONSAVEL
TECNICO

navais serao cegas,

Obs.: As divisorias
com painéis na cor
areia Jundiai e perfil
metdlicos na cor preta.

Demolir

- Construir

Legenda Demolir e Construir

ESCALA: 1:1

Planta Demolir e Construir

ESCALA:1:75
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Jodao do Piaui
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GV ENGENHARIA & ARQUITETURA

ENDERECO
CONTEUDO
PROPRIETARIO
RESPONSAVEL
TECNICO
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Planta Baixa Estacionamento

ESCALA: 1:100
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Acabamento: Fosco
Cor: Amarelo

Marca: Coral
Area: 50,80 mL

Tinta para Piso
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Junta de Assentamento: 3mm

Espessura: 9,5mm
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Tipo: Galeria Branco Mesh
Dimensé&o: 10x10cm
Marca Sugerida: Eliane
Acabamento: Acetinado
Rejunte: Branco

Area: 58,55m2 + 10%
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Tinta Acilica Semi Brilho

Acabamento: SemiBrilho
Cor: Amarelo Canario

Marca: Coral
Area: 85,23m2 + 10%
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Junta de Assentamento: 3mm

Acabamento: Acetinado
Espessura: 9,5mm

Tipo: Cargo Plus White
Dimenséao: 45x45cm
Marca Sugerida: Eliane
Area: 91,74m2 + 10%

Rejunte: Branco

j/‘
[
74
74
VZ
)/‘
[
74
7/
VZ
)/‘
[
W7/

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\
6 m2,
/4
/4
7/4
74

7
V7
/4
74
/4
74

a7
V7
/4
74
7/

7/

AL

SALA DE CHEFIA
69 ZONA
A=20.32 m?

/4
/4
7/
V7
[
74
7/
V7
[

A/ AW/ /A,
Acabamento: Acetinado
Area: 255,03m2 + 10%
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QUANTITATIVO DE MATERIAIS

Tipo: Bloco Intertravado tipo

retangular
Junta de Assentamento: 3mm

Dimensao: 22x11cm
Espessura: 8cm
Rejunte: Concreto
Area: 153,34m2 + 10%
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Tinta Acilica Semi Brilho
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Pintura Externa Amarela
Pintura Vaga Estacionamento
Revestimento de Parede

Pintura Interna
Piso Externo
Piso Interno

revestimento de piso sera necessario a relizacao
de rodapés com o mesmo material do piso,

Observacao: Nos locais onde sera feito a troca de
somente nas paredes de alvenaria.
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Planta Baixa Revestimentos

ESCALA: 1 :75

Legenda

ESCALA: 1:1
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CARTORIO ELEITORAL 20 E 69 ZEs de Sao

Jodao do Piaui

GV.

ENGENHARIA &
ARQUITETURA

PROJETO ARQUITETONICO EXECUTIVO

Travessa Doutor José Abel, 70 - Bairro Sdo Sebastido, Sdo Jodo do

Piaui/PI

ENDERECO

CONTEUDO

PRANCHA

Planta de Esquadrias e Quantitativo

ARQO7

DATA

PROPRIETARIO

JUSTICA REGIONAL ELEITORAL DO PIAUf

ABRIL DE 2023

ESCALA

Como indicado

COLABORADOR

RESPONSAVEL
TECNICO

Arquiteta e Urbanista Maria Laura Ramos Angelo CAU A279627-9
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Planta Baixa Esquadrias

ESCALA: 1 :75
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DETALHAMENTO DE ESQUADRIA
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Vista Superior
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Telhado Metalica Galvalu

Planta de Cobertura Estacionamento Coberto
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