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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI

Estudos Técnicos - ETP N° 33 - TRE/PRESI/DG/SAOF/COAAD/SEAPT/ASSEAPT

CONTRATACAO DO SERVICO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS

01- INTRODUCAO

O presente documento, denominado Estudos Técnicos Preliminares - ETP, é claborado em atendimento as
disposicdes contidas na Instrucdo Normativa n° 5, de 25 de maio de 2017, expedida pelo Secretario de Gestdo do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo (MPOG), especialmente o disposto no art. 24, atentando-se para as diretrizes constantes no
Anexo III da referida IN n° 05/2017-MPOG.

Os trabalhos aqui desenvolvidos tem por objetivo subsidiar futuro procedimento licitatorio, a ser processado por Pregdo Eletronico, visando

selecionar empresa para prestagdo continuada de servigos de Controle de Vetores e Pragas Urbanas para as unidades administrativas do TRE-PI.

Atende, também, as disposi¢des contidas na Resolugdo TRE-PI n® 427, de 14 de Setembro de 2021, observando-se mais
especificamente o § 1° do Art. 12, que estabelece elementos minimos que o ETP deve conter.

2 - DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1 — Justificativa da Necessidade da Contratacio

A atividade de controle de vetores e pragas em como principal objetivo a manauten¢do de um ambiente livre de agentes
transmissores de doencas que afetam as pessoas ou de pragas que atacam bens materias.

Esta Especializada ndo possui em sua estrutura organizacional cargo que tenha por fungdo os fins almejados no
sobredito objeto.

Esses servicos estavam sendo prestados pela Empresa Progredir Comércio e Servicos em Tecnologia Ltda., através
do contrato TRE-PI n° 84/2020 (evento 1098837). Porém, a contratada solicitou rescisdo antecipada desse pacto. A atividade

Vale ressaltar que existem atualmente no Piaui 77 (setenta e sete) unidades administrativas distrivbuidas em 62 (sessenta
e dois) prédios localizados na capital e no interior do estado, os quais deverdo contar com esses servigos.

Cumpre ainda ressaltar que este Regional ndo possui, em estrutura organizacional, os recrisos materiais € humanos para
a realizagdo dessa atividade.

Os trabalhos aqui desenvolvidos visam subsidiar futuro procedimento licitatorio, a ser processado por Pregdo
Eletronico, para selecionar empresa visando a prestagdo de servicos multicitados junto as unidades localizadas em Teresina e nos
cartorios do interior do estado.

Esta acdo estd diretamente ligada ao objetivo estratégico de “garantir a infraestrutura apropriada as atividades
administrativas e judiciais”.

Os servigos objeto desta contratagdo sdo usualmente oferecidos pelas diversas empresas especializadas, de forma
padronizada, com itens de facil compreensdo e mensuragdo. Desse modo, sdo caracterizados como comuns. Portanto, sua contratagdo
devera ser mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletronica - conforme item 2.7 do ANEXO V da IN n° 05/2017, com
padrdes de desempenho e qualidade a serem definidos objetivamente no Termo de Referéncia, observando-se a forma usual praticado
mercado.

3 -DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:

Para a habilitagdo do fornecedor mais bem classificado serdo exigidas, exclusivamente, as condi¢cdes de que dispoe a
Lein® 14.133, de 2021. (art. 19, da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 67, de 8 de julho de 2021.

Devera ainda, atender o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal.

Os servicos somente poderdo ser executados por empresas devidamente licenciadas junto a autoridade sanitaria ou
ambiental competente (licenga sanitaria expedida pela Vigilancia Sanitaria e alvard de funcionamento expedido pela Prefeitura
Municipal) e sob a responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado e em conformidade com o que dispde os Arts. 1° ¢ 2°
da Decisdo Normativa n° 67- CONFEA, de 16/06/2000 c/c o Art. 8° da Resolu¢do RDC n°® 622 de 09/03/2022.
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A Lei Municipal n° 3,700/2007, de 07/11/2007, que dispdes sobre o servico de controle de vetores e pragas urbanas no
municipio de Teresina, estabelece:

"Art. 4° prestacdo de servigo de manejo orientado de vetores e pragas urbanas no Municipio de Teresina por empresas de
outros Municipios de todos os estados membros brasileiros, implica que a empresa esteja capacitada tecnicamente e atenda
as exigéncias legais para o transporte de desinfestantes domissanitarios de uso profissional, seguranga do trabalhador e
prote¢do do meio ambiente, particularmente quanto ao descarte de embalagens.

Paragrafo Unico - As empresas referidas no caput somente poderdo atuar no Municipio de Teresina, se atenderem 4s
legislagdes municipais pertinentes ¢ mantiverem cadastro na Prefeitura Municipal de Teresina, com seu respectivo
registro no CMC cadastro municipal do comércio e devidamente licenciada junto a Vigilancia Sanitaria do Municipio
de Teresina, e atenda todas as recomendagdes das Normas Técnicas para empresas especializadas no controle de vetores e
pragas urbanas.” (grifo nosso)

3.2 Natureza continuada do servico a ser contratado

7

10 servigo ¢ enquadrado como continuado tendo em vista que as ac¢des visando o controle de vetores e pragas
necessitam ser constantemente renovadas (periodicidade quadrimestral), sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa, pois evita
constantes procedimentos visando nova contratagio.

3.3 Vigéncia

O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 2 (dois) anos, contados a partir da data da publicagdo do contrato,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133/2021.

3.4 Do Contrato:

Sera firmado contrato especifico.

3.5 — Necessidade de a contratada promover a transi¢cdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas

Considerando que operacionalizagdo por meio de empresa(s) especializada(s) e que toda logistica envolvida ser de
baixa complexidade, sem nenhum empecilho na prestacdo dos servigos quando da alteragdo de empresa contratada, portanto, de
execugdo relativamente simples, ndo ha necessidade transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

4 — DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 — Método adotado para definir a estimativa da quantidade a ser contratada, com informagdes do contrato
anterior e memoria de calculo e documentos que lhe dao suporte

Esta contratacdo prevé 3 (trés) aplicagdes anuais pela Contratada em cada um dos 62 (sessenta e dois) prédios utilizado
pelo TRE-PI, totalizando 186 aplicagdes anuais. O resultado pretendido ¢ aquele definido para cada tipo de servico quando da descri¢ao
da necessidade da contratacio.

Espera-se que a solugdo apresentada mantenha as instalagdes do TRE-PI em pleno funcionamento, sem a presenga
indesejavel de insetos, roedores, morcegos, escorpides (dentre outros), garantindo aos usudrios integridade fisica e protecdo da satde.

4.2 — Levantamento de Mercado e Justificativa da Escolha do tipo de solu¢fo a contratar

O tipo de servigco objeto deste estudo ¢ caracterizado como COMUM, em razdo da natureza do mesmo, o qual ¢é
facilmente delimitado, sendo oferecido por diversas empresas no mercado. As vezes encontra variagdo na forma de medigao.

Considerando as especificagdes de localizacdo dos prédios do TRE-PI, considerando o modo como as empresas
prestam esses servigos, sera formatado uma logistica especifica para este Tribunal.

4.3 — Necessidade de Materiais especificos

- As empresas que prestam servigos de Controle de Vetores e Pragas Urbanas somente poderdo utilizar produtos
desinfestantes domissanitarios com registro junto ao 6rgdo competente do Ministério da Saude, observada a técnica de aplicacdo e
concentragdo maxima especificada, atendendo as instru¢des do fabricante, contidas no rétulo e obedecendo a legislagdo pertinente.

- Somente serdo permitidos desinfestantes domissanitarios para venda a entidades especializadas produtos formulados
cuja diluig¢do final de uso apresente dose letal 50%, por via oral, para ratos brancos machos, superior a 2000 mg/kg de peso corporeo
para produtos sob a forma liquida, ou a 500 mg/kg de peso corpdreo para produtos sob a forma sodlida, incluidos na classe III da
Classificagdo de Pesticidas segundo Periculosidade, recomendada pela OMS excetuando-se os produtos rodenticidas com agdo
anticoagulante, ou conforme regulamentacdes estabelecidas pelo drgdo competente do Ministério da Saude.
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5 - ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

5.1 — Estimativa de precos e meios de previsio de precos referenciais

A estimativa de pregos aqui apresentada foi feita através de precos referenciais, com base em contratos existente e

conforme apresentado na tabela abaixo:

SEI/TRE-PI - 0002068365 - Estudos Técnicos - ETP

CUSTO ESTIMADO
LOTE :F?Iﬁglc-\)(;?OR PRECO PREGCO POR 2
RS ANUAL -R$ | ANOS -R$
1 - TERESINA 17.482,93 52.448,79 104.897,59
2 - REGIAO NORTE 8.503,27 25.509,80 51.019,61
3. REGIAO SUL 16.634,77 49.904,31 99.808,62
TOTAL - R$ 42.620,97 127.862,91 |255.725,81

Como se verifica, as contratagdes sobreditas tém o mesmo objeto da pretendida, devendo o prego de referéncia para um
periodo de 2 (dois) anos o valor de R$ 255.725,81 (duzentos e cinquenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e um
centavos).

6 —- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

6.1 — Elementos que devem ser produzidos, contratados e executados:

A empresa que vier a vencer o processo licitatorio deverd executar os servigos, utilizando-se de mdo de obra,
equipamentos ¢ materiais de sua propriedade, nos periodos estabelecidos na Ordem de Servigo.

Os servicos serdo executados em horario a ser definido pela fiscalizagdo do contrato.

6.2 - Dos Servicos

6.2.1 A contratada devera prestar servigo de controle de pragas urbanas e vetores que sdo, respectivamente, animais que
infestam ambientes urbanos podendo causar agravos a saude, prejuizos econdmicos, ou ambos, artropodes ou outros invertebrados que
transmitem infecgdes, através do carreamento externo (transmissdo passiva ou mecdnica) ou interno (transmissdo biologica) de
microrganismos — conforme defini¢des constantes dos itens “VII” e “XII”, do art. 4°, da Res. — RDC n°® 52, de 22/10/2009 (com as
alteragdes ocorridas apds sua publicagdo) — nas instalagcdes dos prédios de Teresina/PI, bem como, nos prédios onde funcionam os
Cartorios Eleitorais do Interior do Estado;

6.2.2 A desinsetizagdo devera ser contra baratas, formigas, insetos alados, bem como a descupiniza¢do e desratizag@o
(monitoramento e controle de roedores), etc.

6.2.3 Devera ser observado na utilizagdo de quimicos:

6.2.4 Somente poderdo ser utilizados os produtos desinfestantes devidamente registrados no Ministério da Satde e o
responsavel técnico responde pela sua aquisi¢do, utilizagdo e controle

6.2.5 Todos os procedimentos de preparo das solugdes, a técnica de aplicagdes, a utilizacdo e manutencdo de
equipamento deverdo estar descritos e disponiveis na forma de Procedimentos Operacionais Padronizados (POP).

6.2.6 Os produtos quimicos deverdo possuir boa qualidade, ser de forte acdo e longo poder residual, apresentando,
ainda, pouco odor, além de ndo manchar e/ou corroer moveis, paredes, divisorias e outros bens da contratante.

6.2.7 Serao feitos barreiras quimicas e tratamentos dos focos localizados pelos técnicos da contratada;

6.3 - Da Periodicidade das Aplicacoes dos Produtos

6.3.1 O servigo de aplicagdo de produtos quimicos devera ser executado quadrimestralmente, mediante prévia e
expressa comunicagdo ao gestor e aos fiscais do contrato, devendo as aplicagdes ocorrerem preferencialmente em abril, agosto e
dezembro de cada ano, podendo sofrer alteragdo para atender conveniéncia do Tribunal, o que devera ser observado e autorizado pelo
gestor do contrato.

6.3.2 Para os locais previstos no item 3.2, o servico de aplicacio de produtos quimicos s6 ocorrera mediante
Ordem de Servico Especifica e no mesmo periodo em que ocorrer a aplicacio quadrimestral.

6.3.3 A cada quadrimestre, a contratada devera apresentar cronograma de execugdo dos servigos, com antecedéncia
minima de 10 (dez) dias do inicio previsto para as aplica¢des, contendo dias, horarios e locais das aplicagdes.

6.3.4 O cronograma devera ter aprovagdo prévia do gestor do contrato.

6.4 - Local de Aplicagdes
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6.4.1 - 62 (sessenta e dois) prédios da Justica Eleitoral do Piaui - TRE-PI, conforme Descrito no ANEXO I (LOCAIS
DE PRESTACAO DOS SERVICOS -Por Lote).

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

7.1 — viabilidade de divisdo da solucao a ser contratada

A divisdo do objeto ocorre de forma natural, ou seja, a area de abrangéncia de cada Zona Eleitoral.

Instru¢io Normativa n° 05/2017

Dispoe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacdo de servigos sob o
regime de execucdo indireta no dmbito da Administracio Publica federal direta,
autdrquica e fundacional.

ANEXO III
DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS ESTUDOS PRELIMINARES

3.8. Justificativa para o parcelamento ou nao da solugao:

a) O parcelamento da solucdo é a regra devendo a licitacdo ser realizada por item,
sempre que o objeto for divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo para o
conjunto da solugdo ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla
participagao de licitantes, que embora ndo disponham de capacidade para execugao da
totalidade do objeto, possam fazé-lo com relacao a itens ou unidades auténomas.

b) Definir e documentar o método para avaliar se o objeto é divisivel, levando em
consideragao o mercado fornecedor, podendo ser parcelado caso a contratacdo nesses
moldes assegure, concomitantemente:

b.1) ser técnica e economicamente viavel;

b.2) que nao havera perda de escala; e

b.3) que havera melhor aproveitamento do mercado e ampliacdo da competitividade;

Assim, sera prevista a contratagdo em 2 (dois) lotes:
- Lote I - Prédios da Capital (Teresina)

- Lote II - Prédios dos demais municipios.
A divis@o em dois lotes permite que se cumpra a legislacdo local, bem como promove ganho de escala.

8- RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR
APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS OU FINANCEIROS DISPONIVEIS

8.1 Beneficios diretos e indiretos que se espera com a contratacio

Redugdo de doengas transmitidas por vetores - Diminuem as chances dos causadores de infestacdo conseguirem se
adaptar ao ambiente, reduzindo a possibilidade de transmissao de doenga..

Redugdo de prejuizos econdomicos - Algumas pragas causam prejuizos econdmicos e estruturais, como por exemplo os
cupins, que danificam estruturas de madeira e outros materiais celuldsicos.

Mais higiene - E precisam garantir a higiene do ambiente para manter a seguranga de seus colaboradores e clientes.

Os beneficios diretos e indiretos com o advento da nova contratacdo serdo mantidos, tanto em termos de
economicidade, eficacia, eficiéncia, além de mantermos impactos ambientais positivos, garantindo-se um ambiente mais adequado,
impactando na melhoria na qualidade dos servigos prestados ao publico interno e externo.

9 — CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Aplica-se ao presente processo as disposi¢des estabelecidas na Resolugdo RDC N. 622, de 9 de margo de 2022 que
dispde sobre o funcionamento de empresas especializadas na prestagdo de servigo de controle de vetores e pragas urbanas e da outras
providéncias. Ademais, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Manual de Sustentabilidade das Compras e
Contratos do Conselho da Justi¢a Federal (CJF) e no
Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
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- adotar metodologias e praticas direcionadas para a redugdo do impacto ao meio ambiente, a saiide do consumidor e do
aplicador dos produtos;

- Os saneantes domissanitarios/desinfestantes a serem utilizados na execugdo dos servigos deverdo estar previamente
registrados na ANVISA, conforme Lei federal n® 6.360, de 1976, Decreto n° 8.077, de 2013, e Resolugdo RDC N. 622, de 9 de margo de
2022;

- os produtos a serem utilizados deverao ter as seguintes caracteristicas: a) ndo manchar; b) ser antialérgicos; c) tornar-
se inodoro apds 90 (noventa) minutos da aplicagdo; d) ser inofensivos a saide humana; e) ndo danificar ou causar a morte das plantas
dos canteiros, arvores ¢ gramados;

- efetuar o recolhimento das embalagens vazias e respectivas tampas dos produtos utilizados e encaminhar para
destinacdo final ambientalmente adequada;
- fornecer comprovante de execugdo dos servicos nos termos da legislacdo pertinente;

- fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca necessarios para a execugao dos servigos;
- responsaveis técnicos devem ter registro no conselho profissional competente;

- a empresa especializada deve possuir registro junto ao conselho profissional do seu responsavel técnico;

10 - PROVIDENCIAS PARA ADEQUACAO DO AMBIENTE DO ORGAO

10.1 — Cronograma com as atividades necessarias a adequacio do ambiente da organizacio para que a
contratacio surta seus efeitos e com os responsaveis por esses ajustes nos diversos setores

Para que a contratagdo pretendida tenha sucesso, ndo sera preciso implantarmos qualquer modificagdo no tramite
processual, tdo pouca mudangas em ambiente fisico ja existente.

10.2 — Capacitacio de servidores para atuarem na contratacido e fiscalizacdo dos servicos de acordo com as
especificidades do objeto a ser contratado

Aos servidores integrantes da Comissdo Permanente de Fiscalizacdo e Gestdo de Contratos, instituida pela Portaria N.°
358/202 TRE/PRESI/DG/SGP/COPES/SEREF - cabera o acompanhamento da execucdo contratual, conjuntamente com os Fiscais
Técnicos, lotados nos diversos cartdrios eleitorais.

11- CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1 — Necessidade de outras contratagdes no escopo do projeto geral

No escopo do projeto como um todo, ndo se faz necessario proceder a outras contratagdes com empresas diversas para
se atingir o fim almejado.

12 - DECLARACAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

Ap6s este estudo preliminar verificamos que o servigo objeto desta contratacdo ¢ fundamental para a garantia de um
ambiente saudavel, livre de vetores e pragas e seus efeitos negativos.

Considerando todo o exposto, ha de se reconhecer que a contratagdo pretendida é perfeitamente viavel.

Os estudos preliminares evidenciam que a contratagdo da solugdo ora descrita, ou seja, os servigos de contrel de vetores
e pragas urbanas, mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria.

Diante do exposto, concluimos pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO PRETENDIDA.

13. ESTUDOS DE CONTRATACOES ANTERIORES

Nas Contrata¢des Anteriores ndo foram identificadas inconsisténcias.

114. ANALISE DE RISCOS
Vide o Mapa de Ricos (ANEXO II)

Teresina/PI, 22 de abril de 2024
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Abelard Dias Ribeiro dos Santos

Assistente III SEAPT

ANEXO |

LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS (Por Lote)

LOTE 1 - TERESINA

(Prédios da Capital)
Ordem Orgio Enderego M2
1 Edificio-Sede TRE-PI Praca Edgar Nogueira, n° 80, Cabral — Teresina-PI Area Interna: 8.849,0
Area Externa: 959,7
2 Prédio Anexo TRE-PI Praga Edgar Nogueira n® 80, Cabral — Teresina-PI Area Interna: 3.534,0
Area Externa: 431,6
3 Novo Férum Eleitoral da Capital — Teresina — Pl | Avenida Marechal Castelo Branco, n° 1150, — Area Interna: 4.266,19
(12, 23, 632, 972 e 982 Zonas Eleitorais) llhotas, Teresina-PI Area Externa: 7.245,59
4 Deposito do Almoxarifado do TRE-PI Rua Francisco Félix Filho, 1711, Bairro Cristo Rei, Area Interna: 634,0
Teresina-PI Area Externa: 102,0
5 Arquivo Central do TRE-PI Rua Eliseu Martins, 1640, Centro, Teresina-PI Area Interna: 1.187,00
Area Externa: 108,00
LOTE 2 -REGIAO NORTE
(Cartorios Eleitorais do Interior)
Ordem Orgiao Endereco M2
1 Cartorio Eleitoral da 32 e 42 Zonas - Parnaiba — | Av. N. Sra. De Fatima, 363, Centro, Parnaiba — PI Area Interna: 673,23
Pl Area Externa: 1.015,37
2 Cartério Eleitoral da 112 Zona - Piripiri — Pl Rua prof. Bem, 1167 — Piripiri — PI Area Interna: 256,62
Area Externa: 122,56
3 Cartério Eleitoral da 452 Zona — Batalha. Rua Séo José, 59, Centro — Batalha — Pl Area Interna: 309,74
Area Externa: 160,59
4 Férum de Campo Maior — 72 e 962 Zonas. Rua Benjamin Constant, 948 — Campo Maior — Pl Area Interna: 424,64
Area Externa: 263
5 Cartorio Eleitoral da 122 Zona — Pedro Il - PI Rua Jodo Benicio da Silva, 465 — Pedro Il — PI Area Interna: 256,62
Area Externa: 122,56
6 Cartorio Eleitoral da 212 Zona — Piracuruca — Pl | Rua Walter Spindola, 643, Centro — Piracuruca — PI Area Interna: 224,64
Area Externa: 304,25
7 Cartério Eleitoral da 912 Zona - Luis Correia — | Rua Jonas Correia, 206 Centro — Luis Correia — Pl Area Interna: 299,57
Pl Area Externa: 204,9
8 Cartorio Eleitoral da 332 Zona - Buriti dos Lopes | Av. Parnaiba, 450 Centro — Buriti dos Lopes — Pl Area Interna: 205,59
—PI Area Externa: 692,17
9 Cartério Eleitoral da 412 Zona - Esperantina — | Rua Cel. Patriotino Lages, 463 - Centro - Area Interna: 256,29
Pl Esperantina — Pl Area Externa: 23,21
10 Cartorio Eleitoral da 242 Zona - José de Freitas | Praga Gov. Pedro Freitas, 20 — Centro — José de Area Interna: 81,30
Freitas — PI Area Externa: 0,00
11 Cartorio Eleitoral da 322 e 472 Zona - Altos — Pl | RUA Séao José, 283 Area Interna: 233,00
CEP: 64290000 — Centro — Altos - PI Area Externa: 247,0
12 Cartério Eleitoral da 62 Zona Eleitoral — Barras - | Rua gal. Taumaturgo azevedo, 665. Cep: 64100000. Area interna: 258,55
Pl Barras - Pl Area externa: 185,60
13 Cartorio Eleitoral da 162 Zona Eleitoral — Unido | Rua Anfrisio Lobao, 672. Cep: 64120000. Unido/Pi Area interna: 131,43
-PI Area externa: 18,61
14 Cartorio Eleitoral da 172 Zona Eleitoral — Miguel | Rua Ulisses Carmo, 321.Cep: 64130000. Miguel Area interna: 116,25
Alves - Pl Alves/Pi. Area externa: 587,82
15 Cartorio Eleitoral da 272 Zona Eleitoral — Avenida Prefeito Raimundo Marques, N 192. Cep: | Area interna: 162,397 Area
Luzilandia - PI 64160000. Luzilandia/Pi externa: 42,83
16 Cartério Eleitoral da 342 Zona Eleitoral — Enderecgo: Av. Antonino Freire, S/N. Cep: 64340000. Area interna: 280,61
Castelo do Piaui — PI Castelo Do Piaui/Pi. Area externa: 239,49
17 Cartério Eleitoral da 392 Zona Eleitoral — Sao Rua Lednidas Melo S/N. Cep: 64330000. Sdo Miguel Area interna: 139,19
Miguel do Tapuio — PI Do Tapuio/Pi. Area externa: 0
18 Cartério Eleitoral da 492 Zona Eleitoral — Porto | Av. Presidente Vargas, 445. Cep: 64145000. Porto/Pi. Area interna: 198,75
—PI Area externa: 25 44
19 Cartorio Eleitoral da 532 Zona Eleitoral — Cocal | Rua Prefeito Antonio Moraes E Silva, 69. Cep: Area interna: 186,73
— Pl 64235000. Cocal/Pi. Area externa: 169,57
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20 Cartério Eleitoral da 712 Zona Eleitoral — Rua Presidente Getulio Vargas,Sn. Cep: 64270000. Area interna: 157,37
Capitdo de Campos — PI Capitdo De Campos/Pi. Area externa: 0
21 Cartorio Eleitoral da 80? Zona Eleitoral — Matias | Rua Tenente Anisio 558. Cep: 64150000. Matias Area interna: 116,64
Olipio — PI Olimpio/Pi. Area externa: 81,16
LOTE 3 -REGIAO SUL
(Cartorios Eleitorais do Interior)
Ordem Orgao Enderego M>
1 Cartorio Eleitoral da 92, 612 Zonas — Floriano — | Rua Francisco Castro, 940, Manguinha, Floriano — Pl Area Interna: 357,86
Pl Area Externa: 281,33
2 Cartorio Eleitoral da 102 282 e 622 Zonas — | Rua Porfirio Bispo de Sousa s/n, Bairro DNER — Area Interna: 680,26
Picos — PI Picos — PI Area Externa: 1.114,33
3 Cartério Eleitoral da 132 e 95% Zona — Sé&o | Praga Gasparino Ferreira, Bairro Aldeia — S. R. Area Interna: 360,28
Raimundo Nonato — PI Nonato — PI Area Externa: 197,68
4 Cartorio Eleitoral da 22° Zona — Corrente — Pl Av. Nossa Senhora da Conceigao - Corrente — Pl Area Interna: 352,84
Area Externa: 262,7
5 Cartorio Eleitoral da 382 Zona — Paulistana — Pl | Av. Wall Ferraz — Paulistana — PI Area Interna: 300,28
Area Externa: 166,7
6 Cartério Eleitoral da 142 Zona - Urugui — Pl Rua Zeca Lol6, 160, Malvinas Centro — Urugui — Pl Area Interna: 278,81
Area Externa: 907,3
7 Cartério Eleitoral da 362 Zona - Canto do Buriti | Rua Des. José Messias, 396 Centro — Canto do Buiriti Area Interna: 237,04
—PI —PI Area Externa: 209,18
8 Cartério Eleitoral da 522 Zona - Agua Branca — | Rua Adalberto Santana, Centro — Agua Branca — PI Area Interna: 278,81
PI Area Externa: 821,19
9 Cartorio Eleitoral da 152 Zona - Bom Jesus — Pl | Rua Helverico Pinheiro, Bairro Sdo Pedro — Bom Area Interna: 278,81
Jesus — PI Area Externa: 342,69
10 Cartorio Eleitoral da 52 e 942 Zona - Oeiras — Pl | Av. Anténio de Alencar, 856 Freitas — Oeiras — PI Area Interna: 392,61
Area Externa: 507,39
11 Cartorio Eleitoral da 292 Zona - Pio IX - PI Rua Francisco das Chagas Fortaleza — Centro — Pio Area Interna: 100
1X Area Externa: 0,00
12 Cartorio Eleitoral da 642 Zona Eleitoral — Praca Vereador Jodo de Sousa Leal, 545; Inhuma — Area Interna: 113,31
Inhuma — PI PI Area Externa: 79,92
13 Cartorio Eleitoral da 182 e 892 Zona Eleitoral — Rua Cicero Portela, 537 Area interna: 208,53 Area
Valenga do Piaui — Pl Cep: 64300000 externa: 245,22
14 Cartorio Eleitoral da 192 Zona Eleitoral — Jaicés | Av. Engenheiro Ribeiro Gongalves, 167. Cep: Area interna: 179,94
- Pl 64575000. Jaicos/Pi. Area externa: 458,610
15 Cartério Eleitoral da 372 e 902 Zona Eleitoral — Rua Nivardo Rodrigues Da Silva, 704. Cep: Area interna: 388,60
Simplicio Mendes — PI 64700000. Simplicio Mendes. Area externa: 77,86
16 Cartério Eleitoral da 202 e 692 Zona Eleitoral — | Travessa Doutor José Abel, 70 - Sdo Sebastido. Cep: Area interna: 258,55
Sao Joao do Piaui — PI 64760000. Sao Joao Do Piaui/Pi. Area externa: 185,6
17 Cartério Eleitoral da 882 Zona Eleitoral — Av. Sérgio Gama, 153. Cep: 64965000. Avelino Area interna: 184,55
Avelino Lopes — PI Lopes/Pi. Area externa: 0
18 Cartério Eleitoral da 262 Zona Eleitoral — Rua Guadalajara, S/N.Cep: 64970000. Parnagua/Pi Area interna: 158,05
Parnagua — Pl Area externa: 258,85
19 Cartério Eleitoral da 352 Zona Eleitoral — Rua Anisio De Abreu — Centro. Cep: 64930000. | Area interna: 296,88 Area
Gilbués — PI Gilbués/Pi externa: 727,5
20 Cartorio Eleitoral da 252 Zona Eleitoral — Rua Dias D' Avila, N 10, Centro. Cep: 64830000. Area interna: 235,42 Area
Jerumenha— PI Jerumenha/Pi externa: 499,89
21 Cartorio Eleitoral da 82 Zona Eleitoral — Rua cel. Jodo Ribeiro Gongalves filho, n. 832. Cep: Area interna: 100
Amarante— PI 64400000 Area externa: 0
22 Cartorio Eleitoral da 402 Zona Eleitoral — Rua Nove De Junho, 608. Cep: 64690000. Area interna: 179,91
Fronteiras — PI Fronteiras/Pi. Area externa: 0
23 Cartorio Eleitoral da 302 Zona Eleitoral — Sao Rua Benjamin Constant, 730 - Centro. Cep: Area interna: 163,85
Pedro - PI 64430000. S&o Pedro Do Piaui/Pi. Area externa: 287,23
24 Cartorio Eleitoral da 442 Zona Eleitoral — Ribeiro | Av. Jose Primo, S/N. Cep: 64865000. Ribeiro Area interna: 22,75
Gongalves — Pl Gongalves/Pi. Area externa: 0
25 Cartorio Eleitoral da 462 Zona Eleitoral — Avenida Manoel Ribeiro Da Fonseca N 260. Cep: Area interna: 108,18
Guadalupe — PI 64840000. Guadalupe/Pi Area externa: 235,81
26 Cartorio Eleitoral da 482 Zona Eleitoral — Rua Sete De Setembro, 305. Cep: 64325000. Area interna: 83,49
Elesbao Veloso — PI Elesbao Veloso/Pi Area externa: 0
27 Cartorio Eleitoral da 542 Zona Eleitoral — Rua Mato Grosso, 395. Cep: 64390000. Demerval Area interna: 315,16
Demerval Lob&o — Pl Lobao/Pi. Area externa: 583,54
28 Cartorio Eleitoral da 562 Zona Eleitoral — Rua Liberato José, 28. Cep: 64585000. Simdes/Pi Area interna: 179,23
Simdes — PI Area externa: 149,61
29 Cartério Eleitoral da 572 Zona Eleitoral — Rua Raimundo Gongalves Dos Santos S/N. Cep: Area interna: 201,44
Itaindpolis — Pl 64565000. Itaindpolis/Pi. Area externa: 28,92
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30 Cartério Eleitoral da 582 Zona Eleitoral — Rua Manoel Faustino 243. Cep: 64450000. Area interna: 190,70
Monsenhor Gil — PI Monsenhor Gil/Pi Area externa: 0
31 Cartorio Eleitoral da 592 Zona Eleitoral — Av David Campos, Centro, 1427. Cep: 64920000. Area interna: 144,07
Cristino Castro — Pl Cristino Castro/Pi. Area externa: 170,43
32 Cartorio Eleitoral da 672 Zona Eleitoral — Rua Azarias Belchior, 855. Cep: 64875000. Manoel Area interna: 97,45
Manoel Emidio — PI Emidio/Pi. Area externa: 180,82
33 Cartério Eleitoral da 682 Zona Eleitoral — Padre | Rua Joaquim Rodrigues De Macedo, 61. Cep: Area interna: 167,94
Marcos — Pl 64680000. Padre Marcos/Pi. Area externa: 158,41
34 Cartorio Eleitoral da 722 Zona Eleitoral — Rua 29 De Outubro 510. Cep: 64820000. Itaueira/Pi Area interna: 46,06
Itaueira — PI Area externa: 0
35 Cartério Eleitoral da 792 Zona Eleitoral — Rua Luiz Ribeiro, N 315. Cep: 64795000. Caracol/Pi. Area interna: 188,47
Caracol — Pl Area externa: 292,03
36 Cartério Eleitoral da 432 Zona Eleitoral — Enderego: Av. Alberto Leal Nunes, 455 — Centro, Area interna: 289,79
Regeneragéo — Pl Regeneragéo-Pl Area externa: 313,20

ANEXO IT

MAPA E ANALISE DE RISCOS

Entende-se por ag@o preventiva, agdes a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a
ocorréncia dos riscos. Agdes de contingéncia, no entanto, sdo agdes a serem tomadas na ocasido dos danos comegarem a ocorrer com a
materializagdo dos riscos previstos.

OBJETO DA CONTRATACAO

Contragdo de servicos de servigos de recolhimento e transporte de atas, boletins, zerésimas ¢ midias de resultado de
urnas eletronicas das se¢des eleitorais das Eleicdes Municipais — 2024 para 73 (setenta e trés) Zonas Eleitorais.

FASE DE ANALISE

( X) Planejamento da Contratagdo e Selecdo do Fornecedor

RISCO 01
Probabilidade: (x ) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( x ) Alto
Id DANO
1 Auséncia da formalizagdo da demanda ou documento incompleto, gerando uma possivel contratagdo
: que ndo atende aos objetivos iniciais
1d Acio Preventiva Responsavel
Area requisitante deve iniciar o processo por meio do
preenchimento do “Documento de Oficializagdo da Demanda COAAD
1. (DOD)”, conforme modelo proprio disponibilizado.
Acao de .
Id Contingéncia Responsavel
Equipe de planejamento da contratagdo devolve o processo a
area requisitante para elaborar ou complementar o DOD, quando
necessario. Somente apds isso inicia o planejamento da SEPAT/SECOM
1.
contratagao.
RISCO 02
Probabilidade: (x ) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( x ) Alto
Id DANO
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Auséncia de estudos técnicos preliminares trazendo prejuizos para a Administracdo em virtude da
2. possibilidade de desperdicio de rec impossibilidade de contratagdo ou especificagdes indevidas.
Acdo .
Id Preventiva Responsavel
Os Estudos Preliminares devem ser realizados e adequados
para cada tipo de contragdo, conforme IN| SEPAT
21 n° 40/2020.
Acao de .
Id Contingéncia Responsavel
2.2 SEPAT
O processo de contratagdo que ndo contenha o estudo preliminar
ndo deve ser aprovado, salvo as excegodes
disciplinadas no art. 8° da IN n® 40/2020.
RISCO 03
Probabilidade: (x ) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( x ) Alto
Id DANO
3. Erro na especificacdo do objeto com chances de comprometer a finalidade da contratagéo.
Id Acdo Preventiva Responsavel
A necessidade de contratacdo deve ser bem especificada pelo
setor requisitante no Documento
3.1 de Formalizagdo de Demanda. Necessario consultar SEPAT
contratagdes similares e fazer uma revisdo critica do Estudo
Técnico Preliminar.
Id Acio de Contingéncia Responsavel
32 Cancel'ameinto/Revpgagao da licitag@o para Presidéncia do TRE-PI
republica¢do do edital.
RISCO 04
Probabilidade: (x ) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( x ) Alto
1d DANO
5 Formagao de pregos em desacordo com as disposigdes
) legais
1d Ac¢do Preventiva Responsavel
Observar as normas quanto aos procedimentos administrativos basicos para
a formagdo de pregos de referéncia de tomado por base contratagdes de
outros orgdos publicos. Os integrantes ténicos devem apresentar Mapa de
Composi¢do de Custos e manifestagio com as justificativas acerca da SEPAT
5.1 metodologia dos custos global e unitarios de referéncia.
Acdo de .
Id Contingéncia Responsavel
Refazer as agdes com o fito de elaboragdo adequada dos pregos de
5.2. referéncia e orcamentos SEPAT
RISCO 05
Probabilidade: () Baixa ( x ) Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( x ) Alto
Id DANO
6 Nao atendimento a demanda no prazo necessario, prejudicando o andamento das atividades
: institucionais.
Id Ac¢io Preventiva Responsavel
Obs.erva~r 0S prazos necessarios para a prf.zparag:?o,‘anahse e SAOF/ COAAD/ SELIC/ SELIC/
realizagdo do processo, levando em consideragdo a fase de DG
6.1 Planejamento da Contratagdo até a fase de execucdo do servigo.
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Id Acéo de Contingéncia Responsavel
Realizar a prioriza¢@o dos processos

6.2 o Unidades pareceristas
criticos e urgentes.
RISCO 06
Probabilidade: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( x ) Alto
Id DANO
Contratagdo ndo planejada anteriormente pela Administracdo, ou seja, ndo constante do Plano Anual
7. de Contratagoes.
Id Acio Preventiva Responsavel
71 Qs recursos para execucdo advém do encerramento das contratagdes COOF
vigentes abarcada por esta
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Observar se as demandas encaminhadas constam da listagem do Plano
7.2 vigente. Caso ndo previsto, a contratagdo ndo deve ser efetivada ou, com a
devida justificativa, deve-se proceder a atualizagdo do plano com a aprovacdo | DG/ SAOF
da autoridade competente.

RISCO 07
Probabilidade: () Baixa ( x ) Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( x ) Alto
Id DANO

Selecionar empresas sem qualificagdo técnica adequada e de mao de obra ndo especializada na prestagdo
dos servigos realizag@o destes e obteng@o dos resultados para a execugdo do objeto participando da
8. licitagdo. Ndo obtenc¢do do objeto contratado.

Id Acao Preventiva Responsavel

Inclusdo no edital e no termo de referéncia de exigéncias de
qualificagdo econdmica financeira equalificagéo técnicas para
8.1 que a empresa contratada tenha condi¢des de executar o

contrato de forma a garantir uma boa prestagdo de servigos SEAPT
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Analise apurada das exigéncias do edital.
Verificag@o durante o processo licitatdrio se o licitante PREGOEIRO
8.2 anexou toda documentagao solicitada.
RISCO 08
Probabilidade: (x ) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio (x ) Alto
Id DANO
9.1 Melhor proposta obtida acima do valor de referéncia, gerando uma licitagdo
: fracassada
Id Acio Preventiva Responsavel
9.2 Elaboragio precisa do valor de referéncia utilizando-se os referenciais SEAPT
: determinados pela legislagdo especialmente a IN 05/2017
1d Aciio de Contingéncia Responsavel
9.3 Negoma(;ao do valor com as PREGOEIRO
licitantes.
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(X)) Gestao do Contrato

ETP

RISCO 9
Probabilidade: (x ) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( x ) Alto
Id DANO
13 F.alta de sistemati;agﬁo sobre o que deve ser verificado na fiscalizagdo contratual. Recebimento do objeto
: diverso do que foi contratada
Id Acio Preventiva Responsavel
131 Estabe}ecimento de listas de verificacdo para os aceites provisorio e FISCAIS TECNICOS
definitivo do servigo.
Id Acio de Contingéncia Responsavel
13.2 Acompanhamento efetivo na prestagdo dos servigos. FISCAIS TECNICOS
RISCO 10
Probabilidade: () Baixa ( x ) Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( x ) Alto
Id DANO
Servigo prestado fora da especificagdo contratada e que ndo atenda as necessidades do TRE. Falta de
capacidade técnica dos
14. terceirizados para prestacdo dos servigos.
1d Acdo Preventiva Responsavel
Mitigar o risco por meio do aperfeigoamento da especificagdo do objeto, com
maior detalhamento da
141 composicao dos servigos a serem executados. SEAPT/UNIDDES
Revisdo de cada clausula de obrigacdes da contratada e forma de
prestagdo do servico.
Id Acio de Contingéncia Responsavel
Estudar o grau de insuficiéncia e refletir sobre a vantajosidade na resciséo
contratual ou aplicag@o de FISCAIS TECNICOS
14.2 .
penalidades.
RISCO 11
Probabilidade: () Baixa ( x ) Média () Alta
Impacto: () Baixo () Médio ( x ) Alto
Id DANO
17. Descumprimento, pela contratada, das obrigagdes previstas em legislacdo especifica e no contrato.
Id Acio Preventiva Responsavel
17.1 Inqlusﬁo no contrato das exigéncias legais relativas ao cumprimento do SELIC
objeto.
Id Acio de Contingéncia Responsavel

17.2

Fiscalizag@o efetiva com mecanismos de controle adequado. Verificagdo e
realizagdo de diligénciascaso necessario.

Notificagdo da contratada para corregdo de possiveis irregularidades, caso
necessario, aplicacdode penalidades.

FISCAIS TECNICOS

RISCO 12
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Probabilidade: () Baixa ( x ) Média () Alta

Impacto: () Baixo () Médio (x ) Alto

Id DANO

18 A contratada ndo mantém a regularidade fiscal da habilitacdo na fase de execugao contratual, levando ao pagamento

de fornecedor e impossibilidade de a fazenda publica ressarcir-se de valores devidos.

Id Acdo Preventiva Responsavel

COOF consulta no Sicaf manutengao da regularidade fiscal antes de cada
pagamento e, em caso

18.1 COOF
de irregularidade, executa os procedimentos do art. 3°, §4°, da IN-SLTI 4/2013 .

Id Ac¢io de Contingéncia Responsavel
18.2 Acompanhamento mensal da situagdo de regularidade da empresa NFFGC/COOF
contratada.
RISCO 13
Probabilidade: () Baixa ( x ) Média () Alta
Impacto: () Baixo ( x ) Médio () Alto
Id DANO
19. Intempestividade no fornecimento do servi¢o gerando perdas financeiras e a ndo execugdo do servigo.
Id Ac¢do Preventiva Responsavel
19.1 Contrqto cgntendo as sangdes para os comportamentos tipificados SEAPT
na legislacéo.
Id Acio de Contingéncia Responsavel
Fiscalizagdo efetiva com mecanismos de controle adequados e abertura de ,
19.2 processo administrativo visando a aplicagdo de penalidades. FISCAIS TECNICOS
RISCO 14
Probabilidade: (x ) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixo ( x ) Médio () Alto
Id DANO
Os atores que devem atuar na fase de gestdo do contrato (e.g., gestor, unidade requisitante, fiscal técnico, fiscal
administrativo, prep nomeacdo formal. Risco de impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato e os agentes
20. publicos que atuaram sem delegacgdo
Id Acao Preventiva Responsavel
Indicagdo do fiscal de contrato pelo Setor Requisitante no Documento de Oficializagdo da
Demanda Autoridade competente nomeia formalmente os representantes da organizagéo
que atuardo na gestdo do contrato, assim como seus substitutos eventuais
Exigéncia pelo Gestor do Contrato, apds a assinatura do contrato e antes do inicio da COAAD/
20.1 execugdo do mesmo, a apresentagdo formal pela contratada do seu preposto. Esta PRESIDENCIA/
apresentac@o deve ocorrer sempre que houver a substituicdo ou auséncia temporaria do
preposto.
Id Acio de Contingéncia Responsavel
20.2. Caso identificada a ndo realizagdo das agdes preventivas, proceder com urgéncia a PRESIDENCIA
designacdo formal dos atores envolvidos.
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Em 17 de abril de 2024.
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